
 
 

 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI 

FINALIZZATI ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – ENERGETICA 

DELL’INTERMODALITÀ AL FINE DELL’”ELIMINAZIONE DEI COLLI DI 

BOTTIGLIA” E ALLO SVILUPPO DELLA RETROPORTUALITÀ. OPERE DI 

COMPLETAMENTO DELL’INTERPORTO DI ORTE” 

- LOTTO A: REALIZZAZIONE TERMINAL FERROVIARIO  

- LOTTO B: COMPLETAMENTO ASTA FERROVIARIA DI PRESA E CONSEGNA 

 

      CUP J91B21000900008 

      LOTTO A - CIG B4B75E4254 

      LOTTO B - CIG B4B75E5327 

- AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI - 

 

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si rende noto che, a seguito della rettifica di alcuni 

elaborati progettuali, si è resa opportuna una proroga dei termini che, pertanto, diventano i seguenti:  

 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte (cfr. art. 13 del Disciplinare di gara) 

Anziché ore 12.00 del giorno 06 febbraio 2025, leggi ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2025.  

Prima sessione di gara (cfr. art. 20 del Disciplinare di gara) 

Anziché ore 10.00 del giorno 11 febbraio 2025, leggi ore 10:00 del giorno 25 febbraio 2025.  

Ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione 

di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del nuovo termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

Si avvisano gli operatori economici che avessero già inviato le offerte entro la data odierna, che 

è loro consentito ritirarle e sostituirle entro il nuovo termine di scadenza. 

Si rende noto, altresì, che sono state apportate delle minime modifiche al disciplinare di gara (cfr. 

Disciplinare di gara_Interporto_Rev. 1-signed.pdf, presente nella sezione allegati della piattaforma 

telematica), volte essenzialmente ad eliminare la presenza di alcuni refusi e a prevedere l’applicazione 

dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (cfr. artt. 20 e ss del 

Disciplinare di gara). 

Data di trasmissione rettifica bando di gara alla BDNC - Pubblicità a Valore Legale (PVL): 

03.02.2025. 

F.to Avv. Giuseppe Puri 

Responsabile Unico del Progetto  
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